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MATERIELS

1 - Fourniture et pose de matériels et 2 - Fourniture et livraison d'équipements
equipements urgents

Date limite : 15 janvier 2025 a 10h00 Date limite : 24 janvier 2025 4 10h00
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MATERIELS

3 - Fourniture et livraison de matériels 4 - Fourniture des transformateurs de
informatiques puissance
Date limite : 04 février 2025 a 10h00 Date limite : 14 février 2025 & 10h00
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MATERIELS

5 - Fourniture des batteries de condensateurs 6 - Fourniture et pose de matériels

Date limite : 14 février 2025 a 14h00 Date limite : 15 janvier 2025 a 10h00

5. RECUEIL DU 06 AU 11 JANVIER 2025




MATERIELS

7 - Fourniture des matériels phytosanitaires 8 - Fourniture et pose de matériels

Date limite : 27 janvier 2025 a 10h00 Date limite : 15 janvier 2025 a 10h00
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9 - Acquisition d'équipements

Date limite : 31 janvier 2025 a 10h00

"7 RECUEIL DU 06 AU 11 JANVIER 2025




AUTO-MOTO

10 - Achat véhicules PNLP SOUS CS7 11 - Remise en états des véhicules de la JIRAMA

Date limite : 17 janvier 2025 a 10h00 Date limite : 16 janvier 2025 a 10h00
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12 - Construction de systemes d'adduction 13 - Travaux de finition du batiment SCADA
Date limite : 10 février 2025 a 09h00 Date limite : 21 février 2025 a 10h00
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14 - Travaux de réhabilitation 15 - Travaux d'entretien de rues

Date limite : 14 janvier 20252 10h00 Date limite : 23 janvier 2025 3 10 h00
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16 - Travaux de modernisation 17 - Travaux d'entretien de bacs

Date limite : 20 janvier 2025 a 11 h00 Date limite : 30 janvier 2025 4 10 h00

11 - RECUEIL DU 06 AU 11 JANVIER 2025




18 - Fourniture des cellules HTA 19 - Fourniture et livraison d'intrants
agricoles
Date limite : 17 février 2025 a 10h00 Date limite : 17 janvier 2025 a 10h00

12 - RECUEIL DU 06 AU 11 JANVIER 2025



20 - Etablissement de la situation de référence 21 - Acquisition et livraison de 10 Bottillons,
d’un projet ardoises...
Date limite : 20 janvier 2025 a 17h00 Date limite : 21 janvier 2025 a 10h00

13 - RECUEIL DU 06 AU 11 JANVIER 2025



22 - Travaux d'audit 23 - Fourniture de vivres, non vivres et service
de transport
Date limite : 10 février 2025 a 10h00 Date limite : 31 janvier 2025 a 12h00
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24 - Destruction des matériels et dossier de 25 - Travaux de conversion des lignes
travail electriques monophaseé en triphasées
Date limite : 10 février 2025 a 10h00 Date limite : 27 janvier 2025 a 10h00

- 15 - RECUEIL DU 06 AU 11 JANVIER 2025
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