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MATERIELS

1 - Fourniture et installation d'équipement de cuisine 2 - Fourniture, livraison et installation des
equipements d'énergie solaire
Date limite : 28 novembre 2025 a 11h00 Date limite : 28 novembre 2025 a 10h00
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MATERIELS

3 - Fourniture des lampadaires 4 - Fourniture des pieces de rechange pour les
Centrales Hydroélectriques
Date limite : 20 novembre 2025 a 10h00 Date limite : 17 novembre 2025 a 10h00

RECUEIL DU 03 AU 08 NOVEMBRE 2025




MATERIELS

11 - Fourniture de matériels et équipements informatiques 6 - Acquisition de divers matériels et équipements
informatiques

Date limite : 17 novembre 2025 Date limite : 04 décembre 2025 a 11h00
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MATERIELS

7 - Acquisition de divers pompes solaires de surface 8 - Acquisition des matériels informatiques

Date limite : 04 décembre 2025 a 15h00 Date limite : 17 novembre 2025 a 15h00
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MATERIELS

9 - Acquisition d'équipements informatiques 10 - Acquisition et livraison des ruches et
matériels apicoles
Date limite : 04 décembre 2025 a 17h00 Date limite : 08 décembre 2025 a 14h00
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AUTO-MOTO

11 - Acquisition de motos tout-terrain 12 - Vente de véhicule d'occasion

Date limite : 25 novembre 2025 a 11h00 Date limite : 21 novembre 2025 a 17h00
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AUTO-MOTO

13 - Fourniture d'un lot de sept motos 14 - Acquisition de voiture 4x4

Date limite : 14 novembre 2025 a 11h00 Date limite : 25 novembre 2025 a 11h00
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AUTOMOTO

15 - Acquisition de vedettes et moteur hors bord

Date limite : 04 décembre 2025 a 17h00
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BTP

APPELS D’OFFRES | SEMAINE $45

16 - Travaux d'aménagement et de bitumage de 17 - Travaux de remplacement des conduites

la route nationale RNT55 vetustes du réseau

Date limite : 21 novembre 2025 a 10h00 Date limite : 20 novembre 2025 & 10h00

e A
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

AGENCE ROUTIERE

PROJET D'AMENAGEMENT DE CORRIDORS ET ACILITATION DU COMMERCE ~ PHASE Il (PACFC if)

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT
N°079-ARIPACFC/25 du 11 septembre 2025

Intitulé du Marché : Travaux d’aménagement et de bitumage de la route nationale RNTSS entre Bevoay et Morombe
| y compris la route d'accés vers |'aérodrome
Pays ar
No du projet rojot d'amén t de corridors ot de facilitation du commerce Phase fi
Prét FAD N° 2100150044848
Mode de passation des marchés Appel d'Offres International Ouvert (AOIO)
Ne de 'AOIO 078-ARIPACFCI25

1. Le Gouvemement de |

2. L'Agence Routiére repr e pa
Commerce (PACFC), sollicite des offres s
Tequises pour réaliser les travaux décrits ci-apre:
= Aménagement et de bitumage de fa RNTSS sur un
route d'accés vers laérodrome
= Ouvrages d'art et d'assainissement
Le défai d'exécution des travaux est 3 tre

ges de protection, signalisation, etc.

e (30) mois. 1
i

des informations auprés de la Cellule d'e
d'Appel ¢ Offres en envoyant une demande a 4 fadresse ch-dessous

4. Les soumissionn: it 5 ¢
PACFC, et recevoir la version PDF du Dos:

2 Ci-dessous au pius tard i

afadres

Les offres doivent étre remises au bureau de la céliule d'exéculion du projet
21 novembre 2025 4 DIX HEURES (10h00), heure locale (GMT+3). Les offres électroniques ne seront pas autorisées.
Les offres hors délai seront rejetées. Les offres seront ouvertes en présence des rep désignés
des Soumissionnaires et de toute personne qui choisit d'y assister & fadresse ci-dessous.

6. Les sounissions doivent étre accompagnéos dune gacantie de sounission, pout un montant de UN MILLIARD HUIT CENT
MLLIONS ARIARY (1800 000 000 MGA) ou son tquivalent en monnaie libement convertible QUATRE CENT HUIT
MILLE DEUX CENTS DOLLARS US (408 200 USD) ou TROIS CENT CINQUANTE MILLE SIX CENTS EUROS (350 600 €).

o

7. Une visie du site condite par le Maitre d'Ouvrage sera organisée.

¥ Dale : 06 oclobre 2025 & SEPT HEURES (07H00) (GMT+3)
¥ Lieu RN9 PK 1914000 ~Bifurcation vers Morombe

8. L'adress dossus esl |

-11- RECUEIL DU 03 AU 08 NOVEMBRE 2025




18 - Travaux de construction/réehabilitation de 19 - Travaux d'urgence pour la réhabilitation des
52 infrastructures ouvrages existants
Date limite : 27 novembre 2025 a 10h00 Date limite : 14 novembre 2025 & 10h00
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20 - Travaux de construction/réhabilitationde 21 - Travaux d'aménagement
55 infrastructures
Date limite : 26 novembre 2025 a 10h00 Date limite : 21 novembre 2025
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22 - Elaboration d'un Plan Stratégique 23 - Conception d'un circuit touristique des
Environnemental mangroves
Date limite : 22 novembre 2025 a 17h00 Date limite : 14 novembre 2025 a 16h00

-14 - RECUEIL DU 03 AU 08 NOVEMBRE 2025



24 - Recrutement d'un prestataire de transit 25 - Location de site pour I'événement VOATRA

Date limite : 03 décembre 2025 a 10h00 Date limite : 14 novembre 2025 a 10h00
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26 - Travaux d'urgence pour la réhabilitation des 27 - Matérialisation de la limite des noyaux
ouvrages existants durs marais
Date limite : 19 novembre 2025 a 10h00 Date limite : 14 novembre 2025 a 12h00
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28 - Suivi ecologique scientifique 29 - Transport des intrants de sante

Date limite : 15 novembre 2025 a 12h00 Date limite : 18 novembre 2025 a 10h00
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30 - Prestation de traiteur pour la cantine du 31 - Fourniture de 16 000 tetes de poulet de
personnel race RUKOILER
Date limite : 19 novembre 2025 & 10h00 Date limite : 14 novembre 2025 a 12h00
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32 - Transport des intrants de sante 33 - Fourniture de 16 chapiteaux personnalisés

Date limite : 18 novembre 2025 a 18h30 Date limite : 17 novembre 2025 a 09h00
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34 - Catalogue de formation 2026

Date limite : 14 novembre 2025
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